

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku



ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik

REGON 431010878
tel. (81) 751 42 15
www.spzozswidnik.pl

NIP 712-24-83-842
fax (81) 751 27 49
sekretariat@spzozswidnik.pl

Bank Pekao S.A. Nr rachunku bankowego: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Świdnik, dn. 17.03.2021

Uczestnicy postępowania / strona internetowa /

- I. Ogłoszenie o wyborze oferty
w zakresie Zadania Nr 1 - Prace modernizacyjno – adaptacyjne w Poradniach Przychodni Specjalistycznej
- II. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w zakresie Zadania Nr 2 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową w budynku Przychodni Specjalistycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4 - Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/26/12/2020**, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25 stycznia 2021r. wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Oferowany okres gwarancji jakości	Liczba pkt. uzyskanych w wyniku oceny oferty	Wykonawcy wykluczeni	Oferty odrzucone
1.	Chmielewski - Dźwigi Sp. z o.o. Sp. K ul. Lipowa 27 05-532 Baniocha	Zadanie Nr 2 – 172 200,00	60 miesięcy	-	-	-
2.	Winda – Warszawa Sp. z o.o. ul. Surowieckiego 12 02-784 Warszawa	Zadanie Nr 2 – 195 570,00	60 miesięcy	-	-	-
3.	Intero Serwis Sp. z o.o. ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76 01-833 Warszawa	Zadanie Nr 2 – 139 000,00	60 miesięcy	-	-	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.7a) – Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

4.	BPO Team Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa	Zadanie Nr 1 – 756 375,88	60 miesięcy	-	-	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.7a) – Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
5.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe RADOS Radosław Marcinek ul. Turystyczna 44 20-207 Lublin	Zadanie Nr 1 – 425 580,00	60 miesięcy	100,00 (60,00 pkt. za kryterium Cena i 40,00 pkt. za kryterium Gwarancja jakości)	-	-
6.	S-BUD Maciej Sarnecki ul. Żwirki i Wigury 49 21-040 Świdnik	Zadanie Nr 1 – 453 660,18	60 miesięcy	96,29 (56,29 pkt. za kryterium Cena i 40,00 pkt. za kryterium Gwarancja jakości)	-	-

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 555 000,00 zł, w tym na realizację Zadania Nr 1 – 430 000,00 zł brutto, Zadania Nr 2 – 125 000,00 zł brutto.

I. W zakresie Zadania Nr 1 - Prace modernizacyjno – adaptacyjne w Poradniach Przychodni Specjalistycznej, w wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę firmy :

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe RADOS
Radosław Marcinek
ul. Turystyczna 44
20-207 Lublin**

Wartość oferty brutto wynosi: 425 580,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Kryterium oceny oferty była Cena 60 % i Gwarancja jakości 40 %. Oferta tego Wykonawcy w zakresie Zadania Nr 1 była ofertą najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą punktację.

Umowa na realizację Zadania Nr 1 zostanie podpisana po upływie 5 dni od daty przesłania ogłoszenia o wyborze oferty.

II. W zakresie Zadania Nr 2 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową w budynku Przychodni Specjalistycznej postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

W przetargu nieograniczonym na realizację Zadania Nr 2 (Wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową w budynku Przychodni Specjalistycznej) wpłynęły 3 oferty.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zadania Nr 2 – 125 000,00 zł brutto.

Zamawiający postanowił zwiększyć kwotę, którą pierwotnie zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę **Intero Serwis Sp. z o.o., ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76, 01-833 Warszawa**, tj. do kwoty **139 000,00 zł brutto**.

W celu dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokonał następujących czynności:

- a) wystąpił do Wykonawcy **Intero Serwis Sp. z o.o.** (pismem z dnia 04.02.2021r.) z prośbą o złożenie wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
- b) wezwał Wykonawcę **Intero Serwis Sp. z o.o.** (pismem z dnia 10.02.2021r.) na podstawie art. 26 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca **Intero Serwis Sp. z o.o.** złożył dokumenty, które okazały się niekompletne.

Następnie w dniu 15.02.2021r. Zamawiający wystąpił do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.

Wykonawca, którego oferta w zakresie Zadania Nr 2 była ofertą najkorzystniejszą - **Intero Serwis Sp. z o.o.**, nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 03.03.2021r. Zamawiający odrzucił ofertę tego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt.7a) ustawy Pzp – Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Kolejną ofertą w zakresie Zadania Nr 2 była oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę **Chmielewski - Dźwigi Sp. z o.o. Sp.K., ul. Lipowa 27, 05-532 Baniocha**, z ceną oferty brutto : 172 200,00 zł.

Zamawiający ze względu na trudną sytuację finansową nie może zwiększyć kwoty, którą pierwotnie zamierzał przeznaczyć na realizację Zadania Nr 2 (125 000,00 zł) do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę **Chmielewski - Dźwigi Sp. z o.o. Sp. K., tj. do kwoty 172 200,00 zł brutto**.

W związku z powyższą sytuacją Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Zadania Nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szwabniku
Jacek Kamiński
lek. med. Jacek Kamiński



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik

REGON 431010878

tel. (81) 751 42 15

NIP 712-24-83-842

fax (81) 751 27 49

www.spzozswidnik.pl

BGŻ S.A. Nr rachunku bankowego: 92 2030 0045 1110 0000 0125 1980

Świdnik, dn. 03.03.2021

BPO Team Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
e-mail: biuro@bpoteam.pl

dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. **Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4** - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/26/12/2020

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że **została odrzucona** z postępowania na robotę budowlaną pn. **Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4, w zakresie Zadania Nr 1 (Prace modernizacyjno – adaptacyjne w Poradniach Przychodni Specjalistycznej),**

oferta Wykonawcy **BPO Team Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,**

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych – Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie

Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 15.02.2021r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą, o okres 30 dni.

Wykonawca **BPO Team Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,** nie przedłużył terminu związania ofertą i związku z powyższym oferta tego Wykonawcy w zakresie Zadania Nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Pzp.

Z poważaniem

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świdniku
lek. med. Jacek Kamiński





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik

REGON 431010878

NIP 712-24-83-842

tel. (81) 751 42 15

fax (81) 751 27 49

www.spzozswidnik.pl

BGŻ S.A. Nr rachunku bankowego: 92 2030 0045 1110 0000 0125 1980

Świdnik, dn. 03.03.2021

Intero Serwis Sp. z o.o.
ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76
01-833 Warszawa
e-mail: Wojciech@interoserwis.com.pl
e-mail: biuro@liftengineering.com.pl

dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. **Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4** - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/26/12/2020

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że **została odrzucona** w postępowaniu na robotę budowlaną pn. **Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4, w zakresie Zadania Nr 2 (Wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową w budynku Przychodni Specjalistycznej)**, oferta Wykonawcy **Intero Serwis Sp. z o.o., ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76, 01-833 Warszawa**, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych – Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie

Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 15.02.2021r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą, o okres 30 dni.

Wykonawca **Intero Serwis Sp. z o.o., ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76, 01-833 Warszawa**, nie przedłużył terminu związania ofertą i związku z powyższym oferta tego Wykonawcy w zakresie Zadania Nr 2 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w dniu 04.02.2021r. wystąpił do Wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących Załącznika Nr 1.2 do SIWZ (Parametry techniczne dźwigu osobowego), które potwierdziłyby, że zaoferowany przez Wykonawcę dźwig osobowy spełnia wymagania Zamawiającego.

Na podstawie pisma otrzymanego drogą mailową (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp), otrzymane parametry techniczne dźwigu Zamawiający pozytywnie zweryfikował, jednak dokument ten przesłany w formie pisemnej nie odpowiadał treści dokumentu otrzymanego w formie mailowej (szczególnie Zamawiający zauważył inną formę złożenia podpisu).

W ocenie Zamawiającego podpis ten budził wątpliwości, co do sposobu jego złożenia i dyskwalifikował to pismo jako pismo podpisane przez Wykonawcę.

Następnie w dniu 10.02.2021r. (po weryfikacji parametrów dźwigu przesłanych drogą mailową) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (t.j. wykazu robót budowlanych i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie).

Wykonawca w formie elektronicznej i pisemnej przesłał te dokumenty, które po zweryfikowaniu okazały się niekompletne.

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia tych dokumentów, ponieważ oferta Wykonawcy i tak podlegała odrzuceniu z uwagi na brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świdniku
Jacek Kamiński
lek. med. Jacek Kamiński